
Uraian Singkat Pekerjaan 

RUANG LINGKUP DAN TUGAS PERENCANAAN 
 

 

3.1. LINGKUP KEGIATAN. 
 

 
Konsultan harus berusaha untuk mendapatkan informasi umum mengenai kondisi eksisting 

lahan maupun utilitasnya melalui dokumen teknis yang telah ada maupun rencana masterplan 

wilayah perencanaan. Konsultan terdiri dari Tim perencana yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan perencanaann pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah 

ditentukan dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Penyedia Jasa dan 

menggunakan standard design serta cara yang telah ditentukan oleh direksi teknis pekerjaan. 

 

 
3.2. KELUARAN/OUTPUT 

 

 
Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini 

adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perintah kerja, yang minimal meliputi: 

a. Tahap Konsep Rencana Teknis 
- Laporan data dan informasi lapangan lokasi perencanaan 

 
b. Tahap Pra-Rencana Teknis 

- Gambar-gambar rencana tapak; 
- Perkiraan biaya pembangunan; 
- Hasil konsultasi rencana dengan Pemberi Kerja dan user; 
- Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 

 
c. Tahap Rencana Detail 

- Membuat gambar-gambar detail; 
- Rencana kerja dan syarat-syarat, (RKS); 
- Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, (BoQ); 
- Rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, (RAB) berdasarkan Analisa Biaya 

Konstruksi – SNI atau BOW 

 
d. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis) 

- Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan; arsitektur, struktur. 
- Dokumen pengadaan/Rencana kerja dan syarat-syarat dan syarat teknis; 
- Rencana Anggaran Biaya (RAB); 

- Rincian volume pekerjaan/ bill of quatity (BoQ). 

 
1.3 PERALATAN, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PPK 



Pejabat Pembuat Komitmen akan menugaskan juga personil tim teknis dari instansi untuk 

melengkapi pekerjaan dari konsultan perencana. Untuk fasilitas dari PPK hanya 

menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya. 

 

 
1.4 PERALATAN DARI PENYEDIA JASA KONSULTAN 

 
Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang 

berkaitan dengan tugas perencanaan. 

 

 
1.5 LINGKUP KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA 

 
Lingkup kewenangan bagi Konsultan perencana adalah pelaksanaan perencana 

Pembangunan Bangunan Gedung 

 

 
1.6 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA 

 
a)  Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan untuk membahas segala 
masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan perencanaan. 

b)  Kinerja Perencana yang harus memenuhi standar hasil kerja Perencana yang berlaku 
dan disyaratkan. 

c) Hasil evaluasi Perencana dan dampak yang ditimbulkan 
d) Ketepatan waktu pelaksanaan 
e) Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan bila diperlukan. 

 
 

 
1.7 JANGKA WAKTU 

 
Kegiatan Perencanaan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat 

Perintah Mulai Pelaksanaan/SPMK ditandatangani. 

 

 
3.8 KEBUTUHAN PERSONIL 

 

 
Keterlibatan tenaga-tenaga teknis yang profesional dan berpengalaman dalam 

Perencanaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan merupakan factor utama 

optimalnya pelaksanaan Kegiatan Perencaaan. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya, 

Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga yang memenuhi kebutuhan 

kegiatan, baik ditinjau dari lingkup atau besar kegiatan maupun tingkat kerumitan 

pekerjaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencana harus menyediakan 



tenaga ahli yang memenuhi kebutuhan kegiatan, yaitu minimal terdiri dari 1 (satu) orang 

tenaga teknis. 

 

 
3.9 TUGAS DAN KUALIFIKASI PERSONIL TENAGA TEKNIS 

 

 
Personil-personil yang tercantum di bawah ini harus bekerja secara penuh untuk pekerjaan 

ini, yaitu terdiri dari : 

 
 
 

 
a. Tenaga Ahli 

Site Engineer (Team Leader) 

Adalah seorang Sarjana S1 Teknik Sipil pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam bidang 

perencanaan konstruksi bangunan gedung, dan mengetahui dengan baik proses 

pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan jalan, jembatan dan utilitas beserta 

permasalahannya. 

 

 
b. Tenaga Penunjang & Pendukung 

Didalam Pelaksanaannya Tenaga Ahli di bantu dengan tenaga pendukung sebagai 

berikut : 

- Surveyor dengan intensitas waktu 30 Hari 
- Estimator dengan intensitas waktu 30 Hari 
- Teknisi Komputer CAD Operator dengan intensitas 30 Hari 

Estimator dan Surveyour dan Drafter adalah seorang lulusan minimal Lulusan Sekolah 

Teknik Menengah dengan pengalaman 1-4 tahun 

 
 
 
 

 
3.10. PERSYARATAN KUALIFIKASI 

Persyaratan Kualifikasi perusahaan untuk pekerjaan ini adalah Usaha Kecil dengan 

klasifikasi Perencanaan Rekayasa dan Sub Klasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk 

Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan (RE 102) 


